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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 45.621,10 56.903,33 32.625,23

1. Banheiro arquibancada Guarazão - .

1.1. Instalações iniciais - .

1.1.0.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 3*1,50=4,50M2 2.Instalações preliminares

.
Instalações preliminares 4,50 

1.2. ARQUIBANCADA E BANHEIROS - .

1.2.1. Fundação - .

1.2.1.1. (Brocas) - 8.Pintura. 76,82 50,00 

1.2.1.1.1.

PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO 

ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3 2,73 87X0,1X0,10X3.14 3.fundacao

.

fundacao 2,73 

1.2.1.1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 46,82 

475 ESTRIBOS COM C=64 CM 

/ESTRIBOS 13X13   /304 X 

0.154=46,82

3.fundacao

.

fundacao 46,82 

1.2.1.1.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 150,10 

20X4X1.9=152 

METROS/19X4X3=228METROS/T

OTAL =380 / 380X0.395=150.10

3.fundacao

.

fundacao 150,10 

1.2.1.1.4.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 2,73 87X0,10X0,10X3.14=2,73 3.fundacao

.

fundacao 2,73 

1.2.1.2. (SAPATAS E ARAQUES) - .

1.2.1.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 3,30 23X 0,60X0,60X0,40=3,30 3.fundacao

.

fundacao 3,30 

1.2.1.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 72,68 

23 X0,80X10=184 metros 

linear/152x0,395=72,68
3.fundacao

.
fundacao 72,68 

1.2.1.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 70,84 
araque das sapatas/ 23x4x1,25=115 

metros/ 115 x 0,616=70,84
3.fundacao

.

fundacao 70,84 

1.2.1.2.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 21,46 

70 ESTRIBOS 13X24 COM 84 CM / 

45 ESTRIBOS 13X13 COM64 CM 

/= 87,60 METROS =21,46 KG

3.fundacao

.

fundacao 21,46 

1.2.1.2.5.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 3,30 
23SAPATAS DE 

0,60X0,60X0,40=3,30 M³
3.fundacao

.

fundacao 3,30 

1.2.1.3. (VIGAS BLADRAMES) - conforme Projeto 3.hidraulica. 18,00 

1.2.1.3.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 2,96 

52 metros linear/ 52 

x0,19x0,30=2,96m³ 
3.fundacao

.
fundacao 2,96 

1.2.1.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 128,13 208x0,616=128,13 kg 3.fundacao

.

fundacao 128,13 

1.2.1.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 59,27 
241,92 metros linear / 

241,92x0,245=59,27 kg 
3.fundacao

.

fundacao 59,27 

0
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1.2.1.3.4.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 2,96 52x0,19x0,30=2,25m³ 3.fundacao

.

fundacao 2,96 

1.2.2. (PILARES, PAREDES,VIGAS E LAJE) - 3.hidraulica. 10,00 

1.2.2.1. (PAREDES) - 3.hidraulica. 14,00 

1.2.2.1.1.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 2,71 chapisco 4.paredes, pilares e lajes

.

paredes, pilares e lajes 2,71 

1.2.2.1.2.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m2 135,16 conforme Projeto 4.paredes, pilares e lajes

.

paredes, pilares e lajes 135,16 

1.2.2.1.3.

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 

CHAPISCO

m2 271,45 conforme Projeto 4.paredes, pilares e lajes

.

paredes, pilares e lajes 271,45 

1.2.2.2. (laje) - .

1.2.2.2.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, 

CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 

11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, 

USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E 

CIMBRAMENTO

m2 38,40 
LAJE DO BANHEIRO 19,20 M² / 

LAJE PARA A ESCADA 19,20 M²
4.paredes, pilares e lajes

.

paredes, pilares e lajes 38,40 

1.2.2.2.2.

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 

CHAPISCO

m2 19,20 
tetos do banheiros e debaixo das 

esacadas
4.paredes, pilares e lajes

.

paredes, pilares e lajes 19,20 

1.2.2.2.3.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 5,60 conforme Projeto 4.paredes, pilares e lajes

.
paredes, pilares e lajes 5,60 

1.2.2.2.4.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,19 chapisco 4.paredes, pilares e lajes

.

paredes, pilares e lajes 0,19 

1.2.2.3. (pilares) - conforme Projeto 3.hidraulica. 16,00 

1.2.2.3.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 176,90 
273,6 METROS LINEARES X 

0,616=176,90 KG
4.paredes, pilares e lajes

.

paredes, pilares e lajes 176,90 

1.2.2.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 65,48 4.paredes, pilares e lajes

.

paredes, pilares e lajes 65,48 

1.2.2.3.3.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 3,52 

14 PILARES 0,19X0,30/5 PILARES 

0,19X0,19/2 PILARES 0,19X0,19 X 

1,70

4.paredes, pilares e lajes

.

paredes, pilares e lajes 3,52 

1.2.2.3.4.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 31,20 

tabuas que serão usadas para 

concretagem dos pilares
4.paredes, pilares e lajes

.

paredes, pilares e lajes 31,20 

1.2.2.4. (VIGAS INTERMEDIARIA E RESPALDO) - 3.hidraulica.

PMv3.0.4 2 / 14



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1084068-02 Município de Guaranésia-MG

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. F
re

n
te

 1

fr
e

n
te

2

fr
e

n
te

 3

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 45.621,10 56.903,33 32.625,230

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

Banheiro arquibancada Guarazão 940183 1084068-02

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.2.2.4.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 76,45 
312 METROS LINEARES X 

0,245=76,45
4.paredes, pilares e lajes

.

paredes, pilares e lajes 76,45 

1.2.2.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 171,25 
278METROS LINEARES X 

0,616=171,25
4.paredes, pilares e lajes

.

paredes, pilares e lajes 171,25 

1.2.2.4.3.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 4,86 

VIGAS INTERMEDIARIA E 

RESPALDO 

BANHEIRO=3,66M³/VIGAS 

RESPALDO DEGRAUS 

ARQUIBANCADA=1,2M³

4.paredes, pilares e lajes

.

paredes, pilares e lajes 4,86 

1.2.2.4.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 20,70 
VIGA RESPLADO LANCE 

ARQUIBANCADA
4.paredes, pilares e lajes

.

paredes, pilares e lajes 20,70 

1.2.2.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 66,36 
VIGA RESPLADO LANCE 

ARQUIBANCADA
4.paredes, pilares e lajes

.

paredes, pilares e lajes 66,36 

1.2.2.4.6.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 26,40 MADEIRA LARGURA 20CM 4.paredes, pilares e lajes

.
paredes, pilares e lajes 26,40 

1.2.3. (ESCADA) - .

1.2.3.1. (DEGRAUS) - .

1.2.3.1.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 10,40 

MADEIRA PARA DAR FORMA AOS 

DEGRAIS
9.escada

.
escada 10,40 

1.2.3.1.2.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 1,40 

CONCRETO PARA FAZER OS 

DEGRAUS
9.escada

.
escada 1,40 

1.2.3.2. (REGULARIZACAO LANCE E DEGRAUS ) - .

1.2.3.2.1.

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 

CHAPISCO

m2 26,60 
massa espelhos das escadas e 

arquibancada
9.escada

.

escada 26,60 

1.2.3.2.2.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 3,23 107,75 m² x 0,03=3,23m³ 9.escada

.
escada 3,23 

1.2.4. (revestimento e granito) - .

1.2.4.1. (piso) - .

1.2.4.1.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

M2 104,16 
revestimento parede ate o teto 

banheiros
8.revestimento (piso e azulejo)

.

revestimento (piso e azulejo) 104,16 

1.2.4.1.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 19,20 piso do banheiros 8.revestimento (piso e azulejo)

.

revestimento (piso e azulejo) 19,20 

1.2.4.2. (granito) - .
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1.2.4.2.1.

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 

considerei 5 para efeito de 

orçamento , 1 pia sera de 1x0,60 

com duas cubas e a outra será 

de1,5x0,60 com 3 cubas

8.revestimento (piso e azulejo)

.

revestimento (piso e azulejo) 5,00 

1.2.4.2.2.

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 19,60 granito das divisoes dos baheiros 8.revestimento (piso e azulejo)

.

revestimento (piso e azulejo) 19,60 

1.2.4.2.3.
SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO
m2 2,25 soleiras das portas e vitros 8.revestimento (piso e azulejo)

.
revestimento (piso e azulejo) 2,25 

1.2.5. (Hidraulica) - .

1.2.5.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 15,00 conforme Projeto 5.hidraulica

.

hidraulica 15,00 

1.2.5.0.2.

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE 

TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E 

ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

un 1,00 conforme Projeto 5.hidraulica

.

hidraulica 1,00 

1.2.5.0.3.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 conforme Projeto 5.hidraulica

.

hidraulica 2,00 

1.2.5.0.4.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 conforme Projeto 5.hidraulica

.
hidraulica 1,00 

1.2.5.0.5.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00 conforme Projeto 5.hidraulica

.

hidraulica 1,00 

1.2.5.0.6.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 conforme Projeto 5.hidraulica

.

hidraulica 3,00 

1.2.5.0.7.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 40,00 conforme Projeto 5.hidraulica

.
hidraulica 40,00 

1.2.5.0.8.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00 conforme Projeto 5.hidraulica

.
hidraulica 12,00 

1.2.5.0.9.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00 conforme Projeto 5.hidraulica

.

hidraulica 13,00 

1.2.5.0.10.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 3,00 conforme Projeto 5.hidraulica

.

hidraulica 3,00 

1.2.5.0.11.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 conforme Projeto 5.hidraulica

.

hidraulica 6,00 

1.2.5.0.12.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 conforme Projeto 5.hidraulica

.

hidraulica 1,00 

1.2.6. (Eletrica) - .
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1.2.6.0.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 conforme Projeto 10.eletrica

.

eletrica 15,00 

1.2.6.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 conforme Projeto 10.eletrica

.

eletrica 40,00 

1.2.6.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 conforme Projeto 10.eletrica

.

eletrica 20,00 

1.2.6.0.4.
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015
UN 5,00 conforme Projeto 10.eletrica

.
eletrica 5,00 

1.2.6.0.5.
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 conforme Projeto 10.eletrica

.
eletrica 7,00 

1.2.6.0.6.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 30,00 conforme Projeto 10.eletrica

.

eletrica

1.2.6.0.7.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 50,00 conforme Projeto 10.eletrica

.

eletrica

1.2.6.0.8.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 conforme Projeto 10.eletrica

.

eletrica 1,00 

1.2.6.0.9.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 7,00 conforme Projeto 10.eletrica

.
eletrica

1.2.7. (Esgoto) - .

1.2.7.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,00 conforme Projeto 6.esgoto

.

esgoto 10,00 

1.2.7.0.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 15,00 conforme Projeto 6.esgoto

.

esgoto 15,00 

1.2.7.0.3.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 conforme Projeto 6.esgoto

.

esgoto 7,00 

1.2.7.0.4.

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 conforme Projeto 6.esgoto

.

esgoto 5,00 

1.2.7.0.5.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12,00 conforme Projeto 6.esgoto

.

esgoto 12,00 

1.2.7.0.6.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 15,00 conforme Projeto 6.esgoto

.

esgoto 15,00 

1.2.7.0.7.

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 conforme Projeto 6.esgoto

.

esgoto 5,00 
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1.2.7.0.8.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 conforme Projeto 6.esgoto

.

esgoto 3,00 

1.2.7.0.9.

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(50X50X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2,00 conforme Projeto 6.esgoto

.

esgoto 2,00 

1.2.8. (Pintura) - .

1.2.8.0.1. LIXAMENTO PARA PINTURA M2 229,60 
lixamento de toda superficie que ira 

pintar inclusive espelho e patamares
12.Pintura

.

Pintura

1.2.8.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 26,00 selador teto 12.Pintura

.
Pintura

1.2.8.0.3.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 71,40 seladorparedes 12.Pintura

.
Pintura

1.2.8.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 26,60 pintura teto 12.Pintura

.
Pintura

1.2.8.0.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 71,40 

pintura das paredes extrena e 

pintura debaixo das escadas
12.Pintura

.
Pintura

1.2.8.0.6.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 131,60 

pintura dos espelhos e degraus da 

escada e arquibancada
12.Pintura

.
Pintura

1.2.8.0.7.
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m2 96,10 

pintura das 5 portas e dos guardas 

corpos
12.Pintura

.
Pintura

1.2.9. (Acabamentos) - .

1.2.9.0.1.

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR 

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE 

FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

un 6,00 conforme Projeto 11.acabamentos

.

acabamentos

1.2.9.0.2.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 confome projeto 11.acabamentos

.

acabamentos

1.2.9.0.3.
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, 

EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA
U 2,00 conforme Projeto 11.acabamentos

.
acabamentos

1.2.9.0.4.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 35,57 conforme Projeto 11.acabamentos

.

acabamentos

1.2.10. (Esquadrilha) - .

1.2.10.0.1.

PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA 

GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA 

ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) 

DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E 

DOBRADIÇA

m2 8,81 5 portas de ferro 7.esquadrilha

.

esquadrilha 8,81 
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1.2.10.0.2.

FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE 

SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM 

ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

un 5,00 5 portas de ferro 7.esquadrilha

.

esquadrilha 5,00 

1.2.10.0.3.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 5,10 5x0,60x1,70=5,10 m² 7.esquadrilha

.

esquadrilha

1.2.10.0.4.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2 2,88 

3 

x0,60x0,60=1,08/2x0,60x1,50=1,80
7.esquadrilha

.

esquadrilha

1.2.11. (concreto entre os banheiros e o alambrado) - .

1.2.11.0.1.
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 7,25 

concreto acabado entre os 

banheiros e o alambrado do campo 

.detalhes no projeto.

11.acabamentos

.

acabamentos 7,25 

1.2.12. (TELA) - .

1.2.12.0.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EM ESTRUTURA 

EXISTENTE - TELA DE ARAME GALVANIZADO 10 BWG, QUADRANGULAR, 

H=2,00M

M 357,00 
 alambrado em todo perimetro do 

campo ,inclusive portoes . 
11.acabamentos

.

acabamentos

1.2.13. (GRAMA) - .

1.2.13.0.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 513,25 Plantio de grama no taludes 11.acabamentos. acabamentos.

Guaranésia-MG

Local Responsável Técnico

Nome: LEANDRO BORGES DE REZENDE

quinta-feira, 9 de novembro de 2023 CREA/CAU: MG 212377/D

Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Banheiro arquibancada Guarazão - 

1.1. Instalações iniciais - 

1.1.0.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

1.2. ARQUIBANCADA E BANHEIROS - 

1.2.1. Fundação - 

1.2.1.1. (Brocas) - 

1.2.1.1.1.

PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO 

ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3 2,73 

1.2.1.1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 46,82 

1.2.1.1.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 150,10 

1.2.1.1.4.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 2,73 

1.2.1.2. (SAPATAS E ARAQUES) - 

1.2.1.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 3,30 

1.2.1.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 72,68 

1.2.1.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 70,84 

1.2.1.2.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 21,46 

1.2.1.2.5.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 3,30 

1.2.1.3. (VIGAS BLADRAMES) - 

1.2.1.3.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 2,96 

1.2.1.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 128,13 

1.2.1.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 59,27 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Banheiro arquibancada Guarazão 940183

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

fr
e

n
te

 4

4 5 6 7 8 9 10

124.177,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1084068-02 Município de Guaranésia-MG

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Banheiro arquibancada Guarazão 940183

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.2.1.3.4.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 2,96 

1.2.2. (PILARES, PAREDES,VIGAS E LAJE) - 

1.2.2.1. (PAREDES) - 

1.2.2.1.1.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 2,71 

1.2.2.1.2.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m2 135,16 

1.2.2.1.3.

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 

CHAPISCO

m2 271,45 

1.2.2.2. (laje) - 

1.2.2.2.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, 

CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 

11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, 

USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E 

CIMBRAMENTO

m2 38,40 

1.2.2.2.2.

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 

CHAPISCO

m2 19,20 

1.2.2.2.3.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 5,60 

1.2.2.2.4.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,19 

1.2.2.3. (pilares) - 

1.2.2.3.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 176,90 

1.2.2.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 65,48 

1.2.2.3.3.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 3,52 

1.2.2.3.4.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 31,20 

1.2.2.4. (VIGAS INTERMEDIARIA E RESPALDO) - 

fr
e

n
te

 4

4 5 6 7 8 9 10

124.177,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1084068-02 Município de Guaranésia-MG

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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1.2.2.4.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 76,45 

1.2.2.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 171,25 

1.2.2.4.3.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 4,86 

1.2.2.4.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 20,70 

1.2.2.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 66,36 

1.2.2.4.6.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 26,40 

1.2.3. (ESCADA) - 

1.2.3.1. (DEGRAUS) - 

1.2.3.1.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 10,40 

1.2.3.1.2.
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 1,40 

1.2.3.2. (REGULARIZACAO LANCE E DEGRAUS ) - 

1.2.3.2.1.

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 

CHAPISCO

m2 26,60 

1.2.3.2.2.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 3,23 

1.2.4. (revestimento e granito) - 

1.2.4.1. (piso) - 

1.2.4.1.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

M2 104,16 

1.2.4.1.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 19,20 

1.2.4.2. (granito) - 

fr
e

n
te

 4

4 5 6 7 8 9 10

124.177,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1084068-02 Município de Guaranésia-MG

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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1.2.4.2.1.

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 

1.2.4.2.2.

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 19,60 

1.2.4.2.3.
SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO
m2 2,25 

1.2.5. (Hidraulica) - 

1.2.5.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 15,00 

1.2.5.0.2.

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE 

TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E 

ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

un 1,00 

1.2.5.0.3.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 

1.2.5.0.4.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.2.5.0.5.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00 

1.2.5.0.6.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 

1.2.5.0.7.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 40,00 

1.2.5.0.8.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00 

1.2.5.0.9.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00 

1.2.5.0.10.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 3,00 

1.2.5.0.11.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 

1.2.5.0.12.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.2.6. (Eletrica) - 

fr
e

n
te

 4

4 5 6 7 8 9 10

124.177,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1084068-02 Município de Guaranésia-MG

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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1.2.6.0.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 

1.2.6.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 

1.2.6.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 

1.2.6.0.4.
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015
UN 5,00 

1.2.6.0.5.
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 

1.2.6.0.6.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 30,00 

1.2.6.0.7.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 50,00 

1.2.6.0.8.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 

1.2.6.0.9.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 7,00 

1.2.7. (Esgoto) - 

1.2.7.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,00 

1.2.7.0.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 15,00 

1.2.7.0.3.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 

1.2.7.0.4.

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 

1.2.7.0.5.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12,00 

1.2.7.0.6.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 15,00 

1.2.7.0.7.

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 

fr
e
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 4

4 5 6 7 8 9 10

124.177,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1084068-02 Município de Guaranésia-MG

Grau de Sigilo

#PUBLICO

30,00 

50,00 

7,00 
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1.2.7.0.8.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 

1.2.7.0.9.

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(50X50X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2,00 

1.2.8. (Pintura) - 

1.2.8.0.1. LIXAMENTO PARA PINTURA M2 229,60 

1.2.8.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 26,00 

1.2.8.0.3.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 71,40 

1.2.8.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 26,60 

1.2.8.0.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 71,40 

1.2.8.0.6.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 131,60 

1.2.8.0.7.
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m2 96,10 

1.2.9. (Acabamentos) - 

1.2.9.0.1.

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR 

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE 

FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

un 6,00 

1.2.9.0.2.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 

1.2.9.0.3.
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, 

EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA
U 2,00 

1.2.9.0.4.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 35,57 

1.2.10. (Esquadrilha) - 

1.2.10.0.1.

PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA 

GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA 

ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) 

DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E 

DOBRADIÇA

m2 8,81 

fr
e
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4 5 6 7 8 9 10

124.177,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1084068-02 Município de Guaranésia-MG

Grau de Sigilo

#PUBLICO

229,60 

26,00 

71,40 

26,60 

71,40 

131,60 

96,10 

6,00 

1,00 

2,00 

35,57 
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1.2.10.0.2.

FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE 

SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM 

ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

un 5,00 

1.2.10.0.3.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 5,10 

1.2.10.0.4.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2 2,88 

1.2.11. (concreto entre os banheiros e o alambrado) - 

1.2.11.0.1.
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 7,25 

1.2.12. (TELA) - 

1.2.12.0.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EM ESTRUTURA 

EXISTENTE - TELA DE ARAME GALVANIZADO 10 BWG, QUADRANGULAR, 

H=2,00M

M 357,00 

1.2.13. (GRAMA) - 

1.2.13.0.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 513,25 

Guaranésia-MG

Local

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Data

fr
e

n
te

 4

4 5 6 7 8 9 10

124.177,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1084068-02 Município de Guaranésia-MG

Grau de Sigilo

#PUBLICO

5,10 

2,88 

357,00 

513,25 

Responsável Técnico

Nome: LEANDRO BORGES DE REZENDE

CREA/CAU: MG 212377/D

ART/RRT: 
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